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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Υγείας                                                        Αριθμός Πρωτοκόλλου  6635                                
3η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας)                             

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης                            Ημερομηνία   28-3-2023
¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨                        

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                                       

Πληροφορίες: Ναζιρίδης Χριστόδουλος          

Τηλ. 2313 307-926                                               
Fax 2310358466
Email. typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr


ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  51.ΔΙΚΤ.ΣΩΛ.ΓΟΝ/ΤΥ./2022 ( 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 19 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	

	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός).

	ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	 11η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       «Γ.Ν.Θ.   Γεώργιος Παπανικολάου» 

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 


	        26.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%


	ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	 11η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ.


Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη:

1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την αριθμ. 29η/19-9-2022 (θέμα 101ο ) συνεδρίαση του με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης του δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης/ψύξης στον διάδρομο του Εργαστηρίου Γονιδιακής Θεραπείας στο κτίριο 19 του Νοσοκομείου, έναντι προϋπολογισμού 26.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την αρίθμ. 37η /24-11-2022 (θέμα 63ο) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με την τροποποίηση επουσιώδων όρων της διακήρυξης 

3. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την αριθ. 5η/2-3-2023 (θέμα 45ο) συνεδρίαση του με την οποία ματαιώθηκε η υλοποίηση διαδικασιών επαναληπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2023
4. Την αριθμ. πρωτ. 174/2-10-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (32.240,00 €) με αριθμό καταχώρησης α/α 174 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομείου ΚΑΕ 863.01 ΑΔΑ ΨΩΑΣ46906Β-ΧΔ8.
Ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών την αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης/ψύξης που οδεύει στην οροφή το ισογείου του κτιρίου 19 του νοσοκομείου από τον συλλέκτη σωληνώσεων του λεβητοστασίου και καθ΄ όλο το μήκος της κύριας όδευσης του στον διάδρομο του Εργαστηρίου.  
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που η τεχνική του, προσφορά είναι αποδεκτή και  προσφέρει την χαμηλότερη οικονομική απαίτηση. 
Γίνεται αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών/εργασιών και υλικών που θα απαιτηθούν. 

  Δεν γίνεται αποδεκτή εναλλακτική προσφορά. 

Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει κατά δημοσιοποίηση αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010 τηλ. 2313-307926, φαξ 2310-358466 email  typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος, μέχρι την 11η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή κατατίθεται ή αποστέλλεται) επί ποινή απόρριψης. 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο διαγωνισμός/αξιολόγηση προσφορών θα διενεργηθεί την 11η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:


α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.


β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.


γ) συνεταιρισμοί


δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικειμένου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:

α.
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β.
Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: (Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου)
       γ.
Ο αριθμός της διακήρυξης: 51.ΔΙΚΤ.ΣΩΛ.ΓΟΝ/ΤΥ./2022 (2ος  επαναληπτικός)
       δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας. - τηλ. επικοινωνίας - φαξ & email).
3. Εντός του φακέλου συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα τοποθετηθούν τα κάτωθι :
     1)   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής: 
Στο πλαίσιο της συμμετοχή μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αριθμό διακήρυξης 51.ΔΙΚΤ.ΣΩΛ.ΓΟΝ/ΤΥ./2022 (2ος επαναληπτικός) με ημερομηνία διενέργειας την 11η  Απριλίου 2023 και αντικείμενο την εργασιών αντικατάστασης του δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης/ψύξης στον διάδρομο του Εργαστηρίου Γονιδιακής Θεραπείας στο κτίριο 19 του Νοσοκομείου, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:
· Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
1. (στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντος είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ – Ι.ΚΕ. - Κοινωνία Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του ενός διαχειριστών, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγραφεί ότι: «η δήλωση περί μη καταδίκης αφορά τόσο τον συντάκτη της δήλωσης, όσο και τους υπόλοιπους διαχειριστές της εταιρείας/επιχείρησης» τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο) των οποίων θα αναγραφούν υποχρεωτικά  επί του κειμένου,
2. στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε. θα αναγραφούν ομοίως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο)  του συνόλου των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος  και μέλη του Δ.Σ. ).  
· Δεν τελούμε υπό πτώχευση ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούμε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουμε αναστείλει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή δεν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
· Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
· Δεν έχουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
· Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

· Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης μας και δεν μας έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

· Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας, για το οποίο μας επιβλήθηκε ποινή που μας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
· η εταιρεία που εκπροσωπώ: 1) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 2) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 τουν. 4412/2016, 3) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,

· Τόσο ό ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν επιχειρήσαμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουμε εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση

· οι προσφερόμενες υπηρεσίες/εργασίες/υλικά στην περίπτωση κατακύρωσης θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης (γενικούς – ειδικούς – τεχνικές προδιαγραφές) και θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης
· η προσφορά μας (τεχνική – οικονομική) ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

· Τόσο οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης/εταιρείας που εκπροσωπώ όσο και η εταιρεία δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά μας.

· δεν έχει  επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μας : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.» 
· λάβαμε πλήρη γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνούμε απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.
· Έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις  όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και επισυνάπτω σχετικές βεβαιώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό  και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
Θα πρέπει να κατατεθούν επίσης  τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου τω τεχνικών προδιαγραφών.
Υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) συμφωνίας με τους όρους και προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) όπου θα αναφέρεται ποιός θα είναι ο επιβλέπων μηχανικός των εργασιών, καθώς και η σχέση εργασίας του με τον ανάδοχο.

Υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) χορηγούμενη εγγύησης (τρία χρόνια).

Υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) επίσκεψης των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου όπου θα πραγματο-ποιηθούν οι εργασίες.

Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών
prospectus/τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά CE των προσφεόμενων υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (σωληνώσεις, μονώσεις, βάνες). Τα prospectus και τεχνικά φυλλάδια θα κατατεθούν ως απλά φωτοαντίγραφα συνοδεία υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχων με την οποία θα δηλώνεται/βεβαιώνεται η ακρίβεια και το γνήσιο του αντιγράφου εκ του πρωτότυπου κειμένου.  Γίνονται αποδεκτά prospectus πιστοποιητικά CE Mark των προσφερόμενων υλικών τα οποία έχουν συνταχθεί στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα. 
Άδεια εργασίας Εργοδηγού Υδραυλικού σύμφωνα με το Π.Δ. 112/2012 (βλέπε κείμενο τεχνικών προδιαγραφών).
Βεβαίωση επίσκεψης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου σωληνώσεων του Νοσοκομείου. Οι συμμετέχοντες της αρχικής διαγωνιστικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 10-11-2022 και 24/2/2023 και τελικώς απέβησαν άγονοι, δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της αναφερόμενης βεβαίωσης. 
Η βεβαίωση επίσκεψης εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επίδειξη του χώρου κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού: κα Καλλιόπη Κακδέρη Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2313307914/7911 & κος Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/μ Εγκαταστάσεων τηλ. επικ. 2313307919. 
Οικονομική προσφορά όπου θα δοθεί μια τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συμμετέχον που προσφέρει την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου. 
· Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.

· Σε περιπτώσεις υπηρεσιών/εργασιών/υλικών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
· Οι προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως. 
· Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  
· Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η προσφερόμενη  εργασία  και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 
· Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον συμμετέχοντα  μέχρι την ολοκλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων εργασιών και υλικών.
4.     Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, ανα​φέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητι​κές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφο​ρών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34). 
5.   Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
6.   Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση (δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) βάσει του άρθρου 127  του Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένο ισχύει,   κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
7.   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
8.   Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των εργασιών & υπό προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α​πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.  
        Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.
ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
    Η αξιολόγηση προσφορών (τεχνική – οικονομική-δικαιολογητικών) του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους τους Νοσοκομείου. (Επιτροπή διενέργειας  Διαγωνισμού).

    Η ημερομηνία και ώρα υλοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου ορίζεται η 11η Απριλίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ. ενώ σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας των μελών της επιτροπής, η ημερομηνία διενέργειας θα κοινοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως στους συμμετέχοντες με ευθύνη του Νοσοκομείου προκείμενου αυτοί να παρίστανται στην διαδικασία εφόσον το επιθυμούν. 

    Η αποσφράγιση/αξιολόγηση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3.1.
Αποσφραγίζεται ο φάκελος συμμετοχής και μovo​γράφovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική και οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
3.2.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση τους. 
3.4 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής & οικονομικής αξιολόγησης η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης. 
3.5 Στην συνέχεια ο μειοδότης ανάδοχος καλείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην κατάθεση εντός προθεσμίας πέντε ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1)Πιστοποιητικό σε ισχύ, αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι το έτος 2023 στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

2)Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας έκδοσης Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας του συμμετέχοντος. Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.  

3)Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι/διαχειριστές της. 

4)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ όπου να προκύπτει ότι η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

5)Πιστοποιητικό (σε ισχύ), ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων και των εργοδοτών που η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές (όπως έχουν δηλωθεί στην αιτούμενη από την διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση). 
6)Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
 (Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν). 
Δεν αποτελεί ευθύνη η μη έγκαιρη κατάθεση δικαιολογητικών εφόσον ο συμμετέχον επέδειξε την πρέπουσα επιμέλεια (θα πρέπει να αποδεικνύεται) . Στην περίπτωση αυτή έχει το δικαίωμα να αιτηθεί χρονική παράταση  κατάθεσης τους για επιπλέον διάστημα δέκα ημερολογιακών ημερών.  
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης τίθονται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προς έγκριση και επικύρωση. 

Η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης  κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στην Υπηρεσία και να λάβουν γνώση το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τον μειοδότη ανάδοχο/προμηθευτή. (δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης).  

Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016

    Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
                                                                       ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Θα δοθεί  μια τιμή (οικονομική απαίτηση) για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

Η προσφερόμενη τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
1. Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα α​πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.   

3. 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να υπογράψει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών σχετική σύμβαση.

4. 
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προ​θεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομέ​νως ανασταλεί περαιτέρω η σύνα​ψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής δια​ταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.

6.
 Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των εργασιών επισκευής θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης σχετικής σύμβασης. 
Δεσμευτικά ορίζεται ότι η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα «τέλη μηνός Απριλίου 2023 - αρχές του μηνός Μαΐου 2023» κατά το οποίο θα γίνει παύση της χρήσης θέρμανσης του κτιρίου και πριν την έναρξη της χρήσης κλιματισμού ψύξης. Μετάθεση του χρονικού διαστήματος εκτέλεσης των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Νοσοκομείου, συνέπεια των καιρικών συνθηκών.  

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

ΑΡΘΡΟ  7ο 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η διενεργηθείσα διαγωνιστική διαδικασία (κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση) υπόκειται σε δικαστική προστασία μόνο ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127 όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του ν.4782/2021 (Πρβλ. ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος, το άρθρο 142 παρ.1ε του ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021).
ΑΡΘΡΟ 8o  
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του μειοδότη αναδόχου. 

Γίνεται δεκτή η κατάθεση: α)  τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και εναλλακτικά  β) τιμολογίου τεχνικού έργου.  

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών και των υπηρεσιών τοποθέτησης τους, μετά τηv οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών/υλικών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συν​τρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονο​μι​κών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της παρεχόμενης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου παροχής υπηρεσιών/εργασιών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσο​κομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υπο​βλη​θεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και  στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαι​τιό​τητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:


· Υπέρ ΑΕΠΠ ποσοστό 0,06%  επί του καθαρού ποσού

· Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ

· ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ

· Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% 

· Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

· ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 

· Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 

· Φόρος εισοδήματος (4% ΑΓΑΘΑ/Υλικά, 8% Υπηρεσίες)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.
ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΔΟΥ.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσο​κομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Με τηv ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

· Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

· Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επι​βάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο/προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώ​σεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επι​λύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως  της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Περίληψη  της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς: 

· Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

· Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

· Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η προμήθεια του κειμένου της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
                                    ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
                                      ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εισαγωγή

Αφορά στην αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης/ψύξης που οδεύει στην οροφή του ισογείου του κτιρίου 19 του νοσοκομείου, από τον συλλέκτη σωληνώσεων του λεβητοστασίου και καθ’ όλο το μήκος της κύριας όδευσής του στον κεντρικό διάδρομο του Εργαστηρίου. Η παράδοση θα γίνει σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

1.1. Οι εργασίες θα γίνουν, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
( ΔΥ8/Β/οικ.10213/27.1.05 εγκριτική απόφαση προδιαγραφών, διεύθυνση διαδικτύου:

http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/egkyklioi/d-nsh-texnikwn-yphresiwn/610-prodiagrafes-hlektromhxanologikwn-egkatastasewn )
1.2. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με μέριμνα για την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της λειτουργίας του Εργαστηρίου Γονιδιακής Θεραπείας. Ειδικότερα, η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με τρόπο ώστε η διακοπή παροχής ζεστού νερού θέρμανσης στο κτίριο 19 να έχει την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια. Σε κάθε περίπτωση ο προγραμματισμός των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. 
1.3. Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

2. Περιγραφή

Περιλαμβάνει:

2.1. Προσεκτική αποξήλωση και απομάκρυνση της υφιστάμενης ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών. Τα αποξηλωθέντα υλικά θα μεταφερθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου εκτός του νοσοκομείου.

2.2. Αναγνώριση, δοκιμές αναγνώρισης, τεκμηρίωση και εν συνεχεία φυσική διακοπή, αποσύνδεση, αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων σωλήνων του συστήματος ψύξης – θέρμανσης και λοιπών υδραυλικών υλικών του παλαιού δικτύου σωληνώσεων. Σωληνώσεις και εν γένει υλικά θα μεταφερθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου εκτός του νοσοκομείου. Κατά την αποξήλωση θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να μην επηρεαστούν άλλες σωληνώσεις ή/και δίκτυα λειτουργίας του χώρου εργασίας, όπως πχ, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, καλωδιώσεις ισχυρών, ασθενών, ΖΝΧ, κλπ, όπως και η εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου.
2.3. Ο ανάδοχος, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και με το επιστημονικό προσωπικό του χώρου, θα συντάξει ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών προς έγκριση, το οποίο και θα ελέγχεται / αναθεωρείται σε ημερήσια βάση, ώστε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τυχόν χρονικές αποκλίσεις και νέες εργασίες. Άλλωστε η κρισιμότητα του χώρου επιβάλει την καθημερινή συνεργασία αναδόχου, Τεχνικής Υπηρεσίας και του εκεί επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού.
2.4. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων θερμοκολλητών τριστρωματικών σωλήνων πολυπροπυλενίου (PP-R νέας γενιάς), με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα, αντίστοιχης διατομής λειτουργίας με τις υφιστάμενες διατομές σωλήνων, προϋπολογιζόμενου συνολικού μήκους περίπου 500 m, κατάλληλων για θέρμανση και ψύξη. Η σύνδεση με το παλαιό υφιστάμενο δίκτυο θα γίνει στον συλλέκτη σωληνώσεων του λεβητοστασίου. Όπου απαιτηθεί (π.χ. αλλαγές διεύθυνσης) θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, διακοπής, διακλάδωσης και διασύνδεσης.
2.5. Η όδευση θα γίνει στην οροφή του Εργαστηρίου, από τον συλλέκτη σωληνώσεων του λεβητοστασίου και καθ’ όλο το μήκος της κύριας διατομής όδευσής του στο ισόγειο του κτιρίου. Η σύνδεση με τους επιμέρους κλάδους τερματισμού του δικτύου θα γίνεται με ειδικά εξαρτήματα και βάνες διακοπής.
2.6. Όλες οι σωληνώσεις θα μονωθούν με εύκαμπτο συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής πάχους 13mm, το οποίο θα έχει λ ≤ 0,036 W/mx°K και συντελεστή διάχυσης υδρατμών μ≥ 7000.
2.7. Η τοποθέτηση νέας ψευδοροφής δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.
2.8. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
3. Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής
3.1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης θα γίνουν από τον ανάδοχο οι απαραίτητοι έλεγχοι στεγανότητας και δοκιμές καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τους ισχύοντες κανόνες, ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ, κλπ. Στη συνέχεια ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του ΠΔ 112/12 ΦΕΚ 197/Α/17.10.12
3.2. Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει προσωπικό με βεβαίωση αναγγελίας Εργοδηγού Υδραυλικού, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 112/2012. 

3.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 

3.4. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες χωρίς να παρενοχλεί την λειτουργία του Νοσοκομείου.

3.5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας, το οποίο θα βεβαιώσει και εγγράφως προς το Νοσοκομείο. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου θα χορηγεί σχετική βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά συμμετοχής.
3.6. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3.7. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.
3.8. Θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

3.8.1. Υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) συμφωνίας με τους όρους και προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

3.8.2. Υπεύθυνη δήλωση Υ/Δ όπου θα αναφέρεται ποιός θα είναι ο επιβλέπων μηχανικός των εργασιών, καθώς και η σχέση εργασίας του με τον ανάδοχο.

3.8.3. Υπεύθυνη δήλωση Υ/Δ εγγύησης.

3.8.4. Υπεύθυνη δήλωση Υ/Δ επίσκεψης χώρου. 
3.8.5. Βεβαίωση επίσκεψης χώρου από ΔΤΥ.
3.8.6. Τεχνική προσφορά με :

3.8.6.1. προσδιορισμό του είδους των προσφερόμενων υλικών και 

3.8.6.2. επισύναψη των αντίστοιχων prospectus/τεχνικών φυλλαδίων και πιστοποιητικών CE των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (αφορά σωληνώσεις, μονώσεις, βάνες), συνταγμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

3.8.7. Άδεια εργασίας Εργοδηγού Υδραυλικού σύμφωνα με το Π.Δ. 112/2012.
Προσφορές οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στα ανωτέρω θα απορρίπτονται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σήμερα την ………………… μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης  Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ. 2313307914 – 2313307152 (Λογιστήριο) φαξ 2310358440 email prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ……………………….με την ιδιότητα του Διοικητή του Νοσοκομείου, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και 

αφετέρου της Εταιρείας …………………  νομίμως εκπροσωπούμενη από τους  ……………………………………   (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Ανάδοχος/Προμηθευτής - η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό …………. Περιοχή…………. Τ.Κ. …………….. Νομός…………. ΑΦΜ …………….. Δ.Ο.Υ. …………………….

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α.  Το Νοσοκομείο με την υπ.αρ. ………………..διακήρυξη του διενήργησε διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης/ψύξης που οδεύει στην οροφή το ισογείου του κτιρίου 19 του νοσοκομείου από τον συλλέκτη σωληνώσεων του λεβητοστασίου και καθ΄ όλο το μήκος της κύριας όδευσης του στον διάδρομο του Εργαστηρίου.  
Β. Από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία ……………………..σύμφωνα με την υπ.αρ. ……………………….. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:
1. Αντικείμενο της Σύμβασης/Εγγυήσεις.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης/ψύξης που οδεύει στην οροφή το ισογείου του κτιρίου 19 του νοσοκομείου από τον συλλέκτη σωληνώσεων του λεβητοστασίου και καθ΄ όλο το μήκος της κύριας όδευσης του στον διάδρομο του Εργαστηρίου.  
Οι αιτούμενες υπηρεσίες/εργασίες/προμήθεια & τοποθέτηση υλικών θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους του διαγωνισμού καθώς και την τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
Συμβατικές Υποχρεώσεις αναδόχου: 
Αφορά στην αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης/ψύξης που οδεύει στην οροφή του ισογείου του κτιρίου 19 του νοσοκομείου, από τον συλλέκτη σωληνώσεων του λεβητοστασίου και καθ’ όλο το μήκος της κύριας όδευσής του στον κεντρικό διάδρομο του Εργαστηρίου. Η παράδοση θα γίνει σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Οι εργασίες θα γίνουν, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
( ΔΥ8/Β/οικ.10213/27.1.05 εγκριτική απόφαση προδιαγραφών, διεύθυνση διαδικτύου:

http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/egkyklioi/d-nsh-texnikwn-yphresiwn/610-prodiagrafes-hlektromhxanologikwn-egkatastasewn )
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με μέριμνα για την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της λειτουργίας του Εργαστηρίου Γονιδιακής Θεραπείας. Ειδικότερα, η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με τρόπο ώστε η διακοπή παροχής ζεστού νερού θέρμανσης στο κτίριο 19 να έχει την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια. Σε κάθε περίπτωση ο προγραμματισμός των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. 
Ο Ανάδοχος, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

Περιγραφή

Περιλαμβάνει:

· Προσεκτική αποξήλωση και απομάκρυνση της υφιστάμενης ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών. Τα αποξηλωθέντα υλικά θα μεταφερθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου εκτός του νοσοκομείου.

· Αναγνώριση, δοκιμές αναγνώρισης, τεκμηρίωση και εν συνεχεία φυσική διακοπή, αποσύνδεση, αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων σωλήνων του συστήματος ψύξης – θέρμανσης και λοιπών υδραυλικών υλικών του παλαιού δικτύου σωληνώσεων. Σωληνώσεις και εν γένει υλικά θα μεταφερθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου εκτός του νοσοκομείου. Κατά την αποξήλωση θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να μην επηρεαστούν άλλες σωληνώσεις ή/και δίκτυα λειτουργίας του χώρου εργασίας, όπως πχ, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, καλωδιώσεις ισχυρών, ασθενών, ΖΝΧ, κλπ, όπως και η εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου.
· Ο ανάδοχος, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και με το επιστημονικό προσωπικό του χώρου, θα συντάξει ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών προς έγκριση, το οποίο και θα ελέγχεται / αναθεωρείται σε ημερήσια βάση, ώστε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τυχόν χρονικές αποκλίσεις και νέες εργασίες. Άλλωστε η κρισιμότητα του χώρου επιβάλει την καθημερινή συνεργασία αναδόχου, Τεχνικής Υπηρεσίας και του εκεί επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού.
· Προμήθεια και τοποθέτηση νέων θερμοκολλητών τριστρωματικών σωλήνων πολυπροπυλενίου (PP-R νέας γενιάς), με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα, αντίστοιχης διατομής λειτουργίας με τις υφιστάμενες διατομές σωλήνων, προϋπολογιζόμενου συνολικού μήκους περίπου 500 m, κατάλληλων για θέρμανση και ψύξη. Η σύνδεση με το παλαιό υφιστάμενο δίκτυο θα γίνει στον συλλέκτη σωληνώσεων του λεβητοστασίου. Όπου απαιτηθεί (π.χ. αλλαγές διεύθυνσης) θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, διακοπής, διακλάδωσης και διασύνδεσης.
· Η όδευση θα γίνει στην οροφή του Εργαστηρίου, από τον συλλέκτη σωληνώσεων του λεβητοστασίου και καθ’ όλο το μήκος της κύριας διατομής όδευσής του στο ισόγειο του κτιρίου. Η σύνδεση με τους επιμέρους κλάδους τερματισμού του δικτύου θα γίνεται με ειδικά εξαρτήματα και βάνες διακοπής.
· Όλες οι σωληνώσεις θα μονωθούν με εύκαμπτο συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής πάχους 13mm, το οποίο θα έχει λ ≤ 0,036 W/mx°K και συντελεστή διάχυσης υδρατμών μ≥ 7000.
· Η τοποθέτηση νέας ψευδοροφής δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.
· Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής
1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης θα γίνουν από τον ανάδοχο οι απαραίτητοι έλεγχοι στεγανότητας και δοκιμές καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τους ισχύοντες κανόνες, ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ, κλπ. Στη συνέχεια ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του ΠΔ 112/12 ΦΕΚ 197/Α/17.10.12
2. Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει προσωπικό με βεβαίωση αναγγελίας Εργοδηγού Υδραυλικού, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 112/2012. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες χωρίς να παρενοχλεί την λειτουργία του Νοσοκομείου.

5. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

6. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.
7. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες χωρίς να παρενοχλεί την λειτουργία του Νοσοκομείου.
2. Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.
Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υπο​χρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφωνείται το ποσό των ...................... ευρώ (............,00 €)  χωρίς το Φ.Π.Α..

Το συμβατικό τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών & τιμολογίου πώλησης υλικών συνοδεία δελτίου αποστολής των υλικών, που θα εκδώσει ο ανάδοχος προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του αναδόχου.
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών/εργασιών μετά τηv οριστική παραλαβή και επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης τους από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συν​τρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών και υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονο​μι​κών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 

H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της έκδοσης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμολογίου γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσο​κομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υπο​βλη​θεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και τον ανάδοχο, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαι​τιό​τητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:


· Υπέρ ΑΕΠΠ ποσοστό 0,06%  επί του καθαρού ποσού

· Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ

· ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ

· Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% επί του καθαρού ποσού

· Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

· ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 

· Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του καθαρού ποσού.
· Φόρος εισοδήματος (4% Αγαθά/Υλικά,  8% Υπηρεσίες)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.
3.  Τόπος και Xρόνος Παράδοσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παραχώρηση του χώρου κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Αναδόχου με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Δεσμευτικά ορίζεται ότι η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα «τέλη μηνός Απριλίου 2023 - αρχές του μηνός Μαΐου 2023» κατά το οποίο θα γίνει παύση της χρήσης θέρμανσης του κτιρίου και πριν την έναρξη της χρήσης κλιματισμού. Μετάθεση του χρονικού διαστήματος εκτέλεσης των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Νοσοκομείου, συνέπεια των καιρικών συνθηκών.  

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.
Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της συμβατικών υποχρεώσεων με ευθύνη του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάση των διατάξεων του 4412/2016. 
Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ) που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.
Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου να πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προμήθειας υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του αναδόχου.
4. Κυρώσεις κατά του αναδόχου.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσο​κομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

· Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

· Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επι​βάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος/προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

5. Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται στο δικαίωμα να απαιτήσει από τον μειοδότη ανάδοχο το απασχολούμενο προσωπικό του  κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός του νοσοκομείου, να είναι εμβολιασμένο ή να φέρει φυσική ανοσία μετά από νόσηση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώ​σεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 
6. Λοιποί Όροι 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον  ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου  ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους  κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

7. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο. 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επι​λύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος/προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών  εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος/προμηθευτής.

                                                                   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                          ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  












